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地址:浙江省湖州市红旗路618号

道 路 工 程 材 料 数 量 表 
序号 名称 型号 单位 数量 备注 序号 名称 型号 单位 数量 备注 
一 路基工程     四 鱼塘路段处理     
1 清表土  m3 4230 按 0.3米厚计 1 石屑垫层  m3 320  
2 原地面反开挖  m3 按实计  2 新竹筏网片  m2 800  
3 挖（清）淤泥  m3 1200 按 1.0米厚计 3 石料  m3 按实计  
4 工后沉降量  m3 3570 按 0.3米厚计       
5 路基拓宽填筑及反压护道  m3 按实计        
6 路基填方  m3 11038 不包括 1~5项数量       
7 路基挖方  m3 1104 不包括 1~5项数量       
            
二 沥青路面工程           
1 30cm二灰碎石(底基层)  m2 6870        
2 15cm二灰碎石(基层)  m2 6600        
3 透层油 PC-2 m2 6540        
4 1cm下封层  m2 6540        
5 7cm中粒式沥青混凝土 AC-20C m2 6050        
6 粘层油 PC-3 m2 6050        
7 5cm沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 m2 6050        
            
三 人行道工程           
1 6cm厚荷兰砖人行道板 10×20 cm m2 2570       
2 2cm座浆 M10预拌水泥砂浆 m2 2720       
3 15cm C20砼基层  m2 2720       
4 5cm碎石找平层  m2 2720 

已扣除树池面积 

      
5 花岗岩平石 15×30×100cm m 870        
6 花岗岩侧石 15×30×100cm m 870        
7 花岗岩树池侧石 15×15×75（67.5）cm m 380  
8 花岗岩小平石 15×6×50cm m 810  
9 平侧石基础 M10预拌水泥砂浆 m3 12  
10 侧石护肩 C20砼  m3 18  
      

注： 
本表中绿化、照明、交通等工程数量未进行统计。本表提供的工程量仅供

参考，应以监理工程师现场实测为准。 
    沿（压）鱼塘路段软基处理考虑顺道路横向满铺石屑垫层和新竹筏网片，
铺设长度为鱼塘沿道路纵向长度。 
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