
鄞州区潘火街道公共厕所及垃圾压缩站工程

招标控制价编制说明

一、招标控制价编制原则及办法

1、工程量：根据委托单位提供的施工图纸及 2010 版浙江省预算定额计算规则计算；

2、人工、材料信息价：人工市场信息价格、机械费调整指数按照《宁波建设工程造价

信息》 2013 年第 10 期计取，材料价格按照《宁波建设工程造价信息》2013 年第 10 期鄞

州区市场信息价（鄞州区市场信息价未及材料按同期宁波市区材料市场信息价）、《浙江造

价信息》2013 年第 10 期常用材料价格信息计取，无以上市场信息价材料按市场调研价计

取；

3、取费标准：

（1）建筑部分企业管理费费率：按民用建筑工程三类综合费率中值计取；

（2）安装部分企业管理费费率：按水、电、暖、通风及自控安装工程三类综合费率中

值计取；

（3）利润费率：按相应工程利润费率中值计取；

（4）施工组织措施费计取了安全文明施工费（按市区一般工程计）、检验试验费、冬雨

季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、二次搬运费，费率均取中值，

税金按城镇税率 3.577%规费按甬建价[2011]13 号文件规定计列，安全文明施工调整按甬发

改投资[2013]320 号文件规定调整。

4、招标控制价编制方式：国标清单法；

5、招标控制价编制软件：广达计价 2010 版软件。

二、其它说明

1、建筑工程

（1）自然地坪标高暂按设计室外地坪标高-0.3 米计入，湿土不计；

（2）混凝土梁、板、柱均采用泵送砼，圈梁、构造柱、小型构件、翻边、垫层均采用

非泵送砼，屋面和楼地面中细石砼均采用现浇现拌砼；

（3）挤塑泡沫保温板 40 厚，设计未明确等级暂定 B1 级；

（4）防滑地砖设计未明确规格，暂定 300*300 普通地砖；

（5）内墙面砖设计未明确规格，暂定为 300*600 普通瓷砖；



（6）成品卷帘门设计未明确，暂定为普通金属卷帘门（不装电动装置）；

（7）铝合金推拉窗设计未明确具体型号，暂定为银白 80 系列 1.2 氧化，普通玻璃；

（8）公共卫生间内大便坑和隔板按示意图示尺寸计算；

（9）卫生间成品隔断没有具体做法，暂按 1800mm 高，1.8mm 厚防火防潮板，黑色尼

龙配件，铝材黑色小桃圆拉杆，铝材黑色档条做法考虑，综合单价已包含安装及所有五金

配件；

（10）大理石洗手台没有明确做法，暂按中国黑大理石板 20mm 厚，台下盆带钢架，石

材磨小圆边做法计入；

（11）台阶没有注明面层做法，暂按 40 厚烧毛花岗岩面层考虑；

（12）公共厕所室外平台处面层做法参考楼地面做法；

（13）汽车坡道处做法未明确，暂定混凝土坡道，碎石垫层 70 厚；

（14）内墙交接处网格布设计未明确具体宽度，暂按 400 宽计入；

（15）外墙交接处钢丝网设计未明确具体宽度，暂按 400 宽计入；

（16）室外钢雨篷设计未明确暂按 800 元/m2 计入。

2、安装工程

（1）室内外界线以建筑物外墙皮 1.5m 为界，入口处设阀门者以阀门为界，阀门不计

入；

（2）卫生洁具主材按宁波副刊第九期唐山惠达品牌报价 8折计入（洗脸盆按 HD2#计；

坐便器按 HD6151#计；蹲便器按 HD33#计；小便器按 HDU001#计）；

（3）洗涤盆主材按宁波副刊第九期广东箭牌品牌 7705/7702z/qs 型号报价 8折计入。

3、暂定材料单价

（1）详见暂定材料单价表。

4、暂定综合单价

（1）卫生间内隔板无明确设计做法要求，按暂定价计入。
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